
HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Loviisan kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 253, 254/02.08.00/2017 Lovisa SSC ja Koskenkylän Koulukeskuksen rakennuttaminen, päävalvonta ja rakennuttajan työturvakoordinaattori

Hankinnan kohde:

Hankinnan kohteena on Lovisa Svenska Skolcentralenin (SSC) sekä Koskenkylän kouluhankkeiden rakennuttamisen, päävalvonnan ja työturvakoordinaattorin tehtävät.

Kohteet:

Koskenkylän koulukeskus, KK: Forsby skolan:in peruskorjaus (2 rakennusta) ja Koskenkylän koulun uudisrakennus.

Urakkamuotona: Jaettu urakka.

Lovisa SSC, (Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus, RKK)

Ruotsinkielisen ylä-asteen:

Lovisanejdens Högstadium:in uudisrakennus, sekä ruotsinkielisen lukion:

Lovisa

Gymnasium:in peruskorjaus.

Urakkamuotona: kokonaisurakka.

Tehtävät määräytyvät liitteenä olevan Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelon RT 16-11107 mukaisesti, RT 16-1121 Rakennustyömaan valvonnan tehtäväluettelon ja Rakennushankkeen rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteet RT 10-10982 mukaisesti.

Rakennuttamis- ja työturvakoordinaattorin tehtäviin kuuluu:

- osallistuu seurantaryhmän kokouksiin
- hoitaa suunnitteluvaihetta
- suunnittelun valvonta
- urakkatarjouspyyntövaiheen dokumentit
- Työmaakokouksen sihteerinä toimiminen

Rakennustyön päävalvonta:

- työmaakokouksiin osallistuminen
- urakoitsijalavereihin osallistuminen
- vastaanottomenettelyn mukaisiin tarkastuksiin osallistuminen

Tilaaajan työturvakoordinaattorina toimiminen

Tehtäviin voi ilmoittaa yhden tai useamman henkilön. Kaikille nimetyille tulee olla varahenkilöt.

Suunnittelukokouksia 8 kpl

Työmaakokouksia yhteensä lasketaan 26 kpl.

Työmaan urakoitsijalaverit 1 krt/ vko

Hankintamenettely:

Avoim menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

28.04.2017 klo 17:26

Määräaikaan 12.05.2017 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 7 tarjousta

- Wise Group Finland Oy
- Insinööritoimisto Polartek Oy
- Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
- Premico Consulting Oy
- Ramboll CM Oy
- ISS Proko Oy
- Rakennuttajatoimisto HTJ Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

18.05.2017

Lisätietoja päätöksestä

Tekninen lautakunta