



HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt:

Joensuun kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 117042 Rantakylän normaalikoulun rakennustöiden, LVIA-töiden ja sähkötöiden valvonta

Hankinnan kohde:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Rantakylän normaalikoulun rakennustöiden, lvia-töiden ja sähkötöiden valvonnasta.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per kohderyhmä, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valvontatyöt on jaettu kolmeen eri kohderyhmään; rakennustöiden valvontaan, lvia-töiden valvontaan ja sähkötöiden valvontaan.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

25.04.2017 klo 10:19

Määräaikaan 29.05.2017 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 4 tarjousta

- Granlund Joensuu Oy
- Insinööritoimisto Jormakka Oy
- Ramboll CM Oy
- Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

09.06.2017

Päätös:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.

Pisteytys, pisteiden määräytyminen ja laskukaavat ovat nähtävillä päätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta.

Granlund Joensuu Oy:n tarjous otetaan huomioon vain kohderyhmässä Pos 2. Rantakylän normaalikoulun lvia-töiden valvonta (alv 0%), koska tarjoaja on



ilmoittanut ESPD-dokumentissa tarjoavansa vain kyseiseen kohderyhmään.

Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana kohderyhmästä Pos 3. Rantakylän normaalikoulun sähkötöiden valvonta (alv 0%), koska tarjouspyynnössä on mainittu, että jos annettu tuntimääräarvio poikkeaa suuresti muista tarjouksista lasketusta keskiarvosta ja seuraavaksi tulleesta tuntimääräarviosta (yli 20 %) voidaan tarjous hylätä. Annettu tuntimääräarvio poikkeaa suuresti (yli 20 %) muiden tarjousten lasketusta keskiarvosta, eikä saadun selvityksen perusteella voida pitää mahdollisena, että tarjouspyynnön mukaisista tehtävistä voidaan suorittaa kyseisen tuntimääräarvion puitteissa.

Päätän, että sopimus Rantakylän normaalikoulun rakennustöiden, lvia-töiden ja sähkötöiden valvonnasta tehdään kohderyhmittäin kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten tehneiden tarjoajien kanssa kohdan "Valittu toimittaja/toimittajat" mukaisesti.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.

Valittu toimittaja/toimittajat:

Granlund Joensuu Oy

- Pos 2. Rantakylän normaalikoulun lvia-töiden valvonta (alv 0%)

Insinööritoimisto Jormakka Oy

- Pos 3. Rantakylän normaalikoulun sähkötöiden valvonta (alv 0%)

Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy

- Pos 1. Rantakylän normaalikoulun rakennustöiden valvonta (alv 0%)

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3.

Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakoita ilmoitettuna aikana 09.06.2017.

Allekirjoitus

Mika Purmonen
Hankintapäällikkö

Lisätietoja päätöksestä



Mika Purmonen, +358 133375046