
HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Loviisan kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö RAK 48/10.03.02/2018 Loviisa - Koskenkylän koulu -hanke, Vanhan koulun ja Taitotalon peruskorjaus, RAKENNUSURAKKA (Pääurakka)

Hankinnan kohde:

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne Koskenkylän Vanhan koulun ja taitotalon peruskorjaukseen.

Vanha koulu:

Bruttoala: 726,0 m²

Kerrosala: 714,5 m²

Huoneistoala: 669,0 m²

Tilavuus: 2 700,0 m³

Taitotalo:

Bruttoala: 465,5 m²

Kerrosala: 465,5 m²

Huoneistoala: 430 m²

Tilavuus: 1 800 m³

Hankkeen toteutusmuoto on jaettu urakka.

Tämä hankintailmoitus ja kilpailutus pitää sisällään kyseisen hankkeen pääurakan eli rakennustyöt.

Pääurakkaan alistettavat sivu-urakat: (Kilpailutetaan erillisinä hankintoina)

- Putkiurakka
- Ilmanvaihtourakka
- Rakennusautomaatiourakka
- Sähköurakka

Rakennusajankohta: 1.6.2019 - 31.12.2019

Rakennushanke rakennetaan Terve talo -periaatteita noudattaen.

Samalle tontille vanhan koulun yhteyteen rakennetaan laajennusosa, joka yhdistyy vanhaan kouluun yhdyskäytävällä. Laajennusosasta on erilliset tarjouskilpailut käynnissä samanaikaisesti tämän tarjouskilpailun kanssa. Laajennusosan on määrä valmistua 31.5.2019.

Loviisan kaupungilla on saman aikaisesti käynnissä myös kaksi muuta kouluhanketta (SSC-hankkeet), joista on käynnissä erilliset tarjouskilpailut.

Avoin menettely:

- Pisteytys kokonaishinnan mukaan (Halvin hinta).

Hei,

tajousten jättämisen määräaika siirretään viikolla eteenpäin, koska alkuperäinen laskenta-aika osui hiihtolomaviikolle ja peruskorjaushankkeiden kohdalla määräajan siirtäminen on aikataulullisesti mahdollista.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

12.02.2018 klo 16:35

Määräaikaan 26.03.2018 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 1 tarjousta

- Macra Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

04.04.2018

Valittu toimittaja/toimittajat:

Macra Oy

- RAKENNUSURAKKA

- Hintaerittelyt (osuudet kokonaishinnasta, alv 0%)

Lisätietoja päätöksestä

Loviisan kaupunki, Tekninen lautakunta