

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Lieksan kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 293726 Lieksan Sammonkadun saneeraus

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan Sammonkadun saneerauksen hankinnan tarjouspyynnön ja tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti.

Saneerauksen kohteena on Lieksassa Partalanmäen alueella sijaitsevan Sammonkadun katurakenteiden, vesihuollon ja katuvalaisimien saneeraus suunnitelma-asiakirjoissa mainitussa laajuudessa. Rakennuskohteen kaikki rakennustekniset työt tehdään pääurakkana asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien ja muiden asiakirjojen mukaisesti täysin valmiiksi ja viimeistellyksi rakentaen. Saneerauskohte sijaitsee lähellä vilkkaasti liikennöityjä teitä sekä kevyen liikenteen väylää. Kadun varrella on rivi- ja kerrostaloasutusta. Lähistöllä on palvelukodit.

Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

19.05.2020 klo 16:07

Määräaikaan 09.06.2020 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 3 tarjousta

- Kesälahden Rakennus OY
- Savon Kuljetus Oy
- Veljekset Kokkonen ky

Päätös

Päätös tehty

18.06.2020

Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Savon Kuljetus Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana, koska vastaavan työnjohtajan ilmoitettu työkokemus ei täytä tarjouspyynnön vaatimuksia (vähintään 5 vuotta).

Kesälahden Rakennus Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana, koska vastaavan työnjohtajan ilmoitettu koulutus ei täytä tarjouspyynnön vaatimuksia (vähintään yhdyskuntatekniikan tekniikon tutkinto tai vastaavaan infrarakentamiseen liittyvä tutkinto).

Tällöin jäljelle jää ainoastaan Veljekset Kokkonen Ky:n tarjous, joka puolestaan ylittää hankintaan varatut määrärahat reilusti. Vuoden 2020 talousarviossa Sammonkadun katusaneerausinvestoinnille on varattu 280.000 euron määräraha ja vesihuoltoinvestoinnille yhteensä 170.000 euron määräraha. Päälylystystä varten vuoden 2021 investointivarauksena on 60.000 euroa. Näin ollen ainoana vaihtoehtona on keskeyttää hankinta.

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on arvioinut keskeyttämisen syitä hankintalain periaatteiden mukaisesti ja tullut siihen tulokseen, että keskeyttäminen ei syrji tarjoajia.

Päätän, että Lieksan Sammonkadun saneerauksen hankinta keskeytetään määrärahojen riittämättömyyden vuoksi.

Päätöksen perustelu:

Hankinnan keskeyttäminen määrärahojen riittämättömyyden vuoksi

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakolta ilmoitettuna aikana 18.06.2020.

Allekirjoitus

Mika Purmonen

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046