

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Joensuun kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 324881 Haapajoen alueen kunnallistekniikan rakentaminen 2021 / kiviainesten toimitukset

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti kiviainesten toimituksen hankinnan Haapajoki 2021 / Kiviainesten toimitukset - urakkaan.

Urakka aloitetaan tilaajan toimesta 4.1.2021. Valittu urakoitsija jatkaa urakkaa heti sopimuksen tultua voimaan. Urakka alueella sijaitsevien tonttien luovutus on 15.5.2021, joten infran tulee olla tuolloin tonttien osuuksilta valmis (katu, viemäri- ja vesijohtoliittymät, tele ja sähkö).

Urakkaan sisältyy tarjouspyynnön liitteenä olevien suunnitelmapiirustusten mukaiset alueet, lukuunottamatta Purnukujaa jota ei tässä yhteydessä rakenneta.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

10.12.2020 klo 12:51

Määräaikaan 04.01.2021 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 3 tarjousta

- KULJETUS JA KUORMAUS JUDIN OY
- Maansiirto ja Soraliike M.Levy Oy
- Savon Kuljetus Oy

Päätös

Päätös tehty

07.01.2021

Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteenä.

Päätän, että sopimus kiviainesten toimituksesta Haapajoki 2021 / Kiviainesten toimitukset - urakkaan tehdään edullisimman tarjouksen tehneen Kuljetus ja kuormaus Judin Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Valittu toimittaja/toimittajat:

KULJETUS JA KUORMAUS JUDIN OY

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakoita ilmoitettuna aikana 08.01.2021.

Allekirjoitus

Mika Purmonen

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046