

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Puhas Oy

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 357847 Kontiosuon itsepalvelujäteaseman
maanrakennusurakka - Puhas Oy

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiosuon itsepalvelujäteaseman
maanrakennusurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään
tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Rakennuskohteena on Puhas Oy:n Kontiosuon Jätekeskuksen alueelle
rakennettava itsepalvelujäteasema. Rakennushanke sisältää
kenttärakenteiden, tukimuuri- ja perustusrakenteiden,
vesienjohtamisrakenteiden rakentamisen materiaalihankintoihin
tarjouspyyntöasiakirjojen osoittamassa laajuudessa.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

09.07.2021 klo 12:50

Määräaikaan 02.08.2021 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 5 tarjousta

- Recset Oy
- Kesälahden Rakennus OY
- Fortum Waste Solutions Oy
- Maarakennus Niemeläinen Oy
- Savon Kuljetus Oy

Päätös

Päätös tehty

19.08.2021

Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön
mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.



Hankintaan saapui yhteensä viisi (5) tarjousta, jotka kaikki ylittivät hankintaan varatut määrärahat reippaasti. Tästä johtuen hankintayksiköllä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin keskeyttää kilpailutus.

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on arvioinut keskeyttämisen syitä hankintalain periaatteiden mukaisesti ja tullut siihen tulokseen, että keskeyttäminen ei syrji tarjoajia.

Päätän, että Kontiosuon itsepalvelujäteaseman maanrakennusurakan hankinta keskeytetään määrärahojen riittämättömyyden vuoksi.

Päätöksen perustelu:

Hankinnan keskeyttäminen määrärahojen riittämättömyyden vuoksi

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakoita ilmoitettuna aikana 20.08.2021.

Allekirjoitus

Mika Purmonen

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046