



Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Liperin kunta

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 406148 Liperin katuvalojen saneeraus v 2022 (kk Pappilan alue, Ylämylly Honkalampi ja Ylämylly Puoliväli)

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin katuvalojen saneerausurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Urakka käsittää seuraavat Liperin kunnan katuvalaistusten uusimisen ja siihen liittyvien purku- sekä muutostyöt suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti käyttökuntoon saatettuina viimeistelytöineen. Katuvalaistuksia uusitaan usealla eri alueella suunnitelmien mukaisesti. Urakkasuoritus on vaiheistettu urakkaohjelman lisäksi tämän selostuksen määrittelyjen mukaisiin kokonaisuuksiin.

Katuvalaistusten eri alueet:

- Honkalammen alue

- lähtökohtaisesti ja suunnitelmien mukaisesti suunnitelmissa pilvimerkinnöin rajattu osuus tarvittavine sivuteiden asennuksineen ja väliaikaiskytkentöineen tehdään omana rakentamisvaiheenaan vuonna 2022
- alueella nykyisin puupylväät ja pääosin kaapeloinnit toteutettuna ilma-kaapelointeina

- Puolivälin alue

- lähtökohtaisesti ja suunnitelmien mukaisesti suunnitelmissa pilvimerkinnöin rajattu osuus tarvittavine sivuteiden asennuksineen ja väliaikaiskytkentöineen tehdään omana rakentamisvaiheenaan vuonna 2022
- alueella nykyisin puupylväät ja pääosin kaapeloinnit toteutettuna maakaapelointeina

- Pappilan alue

- lähtökohtaisesti ja suunnitelmien mukaisesti suunnitelmissa pilvimerkinnöin rajattu osuus tarvittavine sivuteiden asennuksineen ja väliaikaiskytkentöineen tehdään omana rakentamisvaiheenaan vuonna 2022
- alueella nykyisin puupylväät ja pääosin kaapeloinnit toteutettuna ilma-kaapelointeina

Urakkamuotona kohteessa on pääurakka, jossa pääurakoitsija vastaa koko urakkasuorituksen töistä ja hankinnoista urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa.



Tarjouspyynnössä mainitun mukaisesti rakennuskohde on hyväksytty Liperin kunnan vuoden 2022 investointiohjelman. Urakkasopimuksen edellytys on, että koko hankkeen rahoitus saadaan järjestettyä. Mikäli ko. rahoituksesta johtuen hanketta ei voida toteuttaa, kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta esittää toisiinsa kohdistuvia vaatimuksia. Pappilan alueen Pappilantiestä ja Yhdystiestä on annettava sitova tarjoushinta tarjouserittelyn mukaisesti.

Jos kokonaistarjoukset ylittää tilaajan määrärahat, varaa tilaaja itselleen oikeuden supistaa urakkaa ensisijaisesti Pappilan alueella. Ensisijaisesti karsinta tehdään optioiden osalla, eli Pappilantien ja Yhdystien osalta, joista urakoitsijoiden pitää jättää erilliset optiohinnat.

Mikäli urakkahinta ylittää tämänkin jälkeen hankkeelle varatun määrärahan, voi tilaaja supistaa urakkaa edelleen valitsemallaan tavalla esim. jättää Pappilan alueen kokonaan pois.

Hankintamalli on yhden (1) urakoitsijan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta urakoitsijalta.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

23.06.2022 klo 09:50

Määräaikaan 15.07.2022 klo 10:00 mennessä saapui yhteensä 2 tarjousta

- Enerke Oy
- Eltel Networks Oy

Päätös

Päätös tehty

08.08.2022

Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankintana.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteenä.

Koska sekä Ylämyllyn kohteiden sekä kirkonkylän kohteiden halvin tarjottu yhteishinta 262 300 € ylittää hankkeelle varatun 200 000 € määrärahan, joudutaan tämän vuoden urakka supistamaan koskemaan vain Ylämyllyn aluetta. Tästä mahdollisuudesta on ollut mainintaa myös tarjouspyynnössä. Päätän, että sopimus Liperin katuvalojen saneerausurakan hankinnasta (Ylämyllyn alue) tehdään edullisimman tarjouksen tehneen Eltel Networks



Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankintana.

Valittu toimittaja/toimittajat:

Eltel Networks Oy

-

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 8.8.2022.

Allekirjoitus

Päivi Halonen

Lisätietoja päätöksestä

Päivi Halonen, +358 133377433