
HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Varkauden kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 225626 Varikon korjaamohallin (C-rakennus) julkisivujen korjaus; RU

Hankinnan kohde:

Varkauden varikon huoltorakennuksen julkisivukorjaus suunnitelmassa ja selostuksissa osoitetussa laajuudessa. Käsityökatu 44, 78210 Varkaus. Korjaamohallissa on nosto-ovia 14kpl ja julkisivuissa on lasiseinät. Runkona on betonipilarit ja siporex seinä, betonisokkeli. Katto on siporex lankuista ja katteena huopa, joka on uusittu 2017.

Urakkalaajuus lyhyesti:

- korjaamohallin julkisivukorjaus jaetaan kahteen osaan, pohjan alasta noin 50-50. Hallissa on vuokralaiset koko urakan ajan, jotka siirtyvät korjattavasta osasta hallin toiseen päätyyn. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on merkitty alueet.
- lasiseinät puretaan ja uusitaan lämmöneristeseinäksi
- peltikasetit julkisivuun
- nosto-ovet irrotetaan korjauksen ajaksi ja asennetaan takaisin
- urakka-aika noin 5kk, 2,5kk/osio

Urakka sisältää työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi urakka-asiakirjojen mukaiset työt ja hankinnat kaikkine töineen ja materiaalin hankintoineen.

Urakan sisältö on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Urakkakohde sijaitsee Varkauden kaupungissa, Käsityökatu 42-44, 78210 Varkaus.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

28.02.2019 klo 14:02

Määräaikaan 01.04.2019 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 6 tarjousta

- Rakennustyö Salminen Oy
- Juhin Rakennus Oy
- Heinäveden Rakennus ja Saneeraus Oy
- Rakennusliike HL OY
- Savo-Karjalan Eristys ja Saneeraus oy
- savon julkisivurakennus oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

09.04.2019

Päätös:

liite

Päätöksen perustelu:

liite

Valittu toimittaja/toimittajat:

Savo-Karjalan Eristys ja Saneeraus oy

-

Lisätietoja päätöksestä

Tekninen lautakunta