



Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Kontiolahden kunta

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 329227 Katujen ja pihojen talvikunnossapito, Kontiolahti

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiolahden kunnan liikenneväylien ja pihojen talvikunnossapidon hankinnan sopimuskaudelle 1.10.2021 - 30.9.2023 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus.

Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.10.2023 - 30.9.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti.

Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely/kohderyhmä, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

31.03.2021 klo 11:24

Määräaikaan 03.05.2021 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 9 tarjousta

- Juhan Nostopalvelu Oy
- Konepalvelu H. Tahvanainen Oy
- Pikku Värkki
- Juhan Nostopalvelu Oy
- Kelan Pojat Ay
- Kuljetusliike Sami Juntunen Oy
- Joensuun Ympäristötuotanto Oy
- Keikka-Apu
- Juhan Nostopalvelu Oy



Päätös

Päätös tehty

26.05.2021

Päätös:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.

Pisteytys, pisteiden määräytyminen ja laskukaavat ovat nähtävillä hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta.

Kuljetusliike Sami Juntunen Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana kohderyhmästä "Pos 5: Alue P2, Lehmo, pihat", koska tarjotun koneen työpaino ylittää tarjouspyynnössä määritetyn työpainon. Tarjouspyynnön mukaan kohderyhmässä tulee tarjota konetta, jonka työpaino on 5 - 10 tn.

Kohderyhmät "Pos 8: Alue P5, Varparanta, pihat", "Pos 9: Alue P6, Kulho ja liksi, pihat" ja "Pos 11: Alue P8, Paihola, pihat" keskeytetään todellisen kilpailutilanteen puuttumisen vuoksi, koska kyseisiin kohderyhmiin saapui ainoastaan yksi tarjous. Pohjois-Karjalan hankintatoimi on arvioinut keskeyttämisen syitä hankintalain periaatteiden mukaisesti ja tullut siihen tulokseen, että keskeyttäminen ei syrji tarjoajia.

Päätän, että sopimus Kontiolahden kunnan liikenneväylien ja pihojen talvikunnossapidon hankinnasta sopimuskaudelle 1.10.2021 - 30.9.2023 tehdään kohderyhmittäin kokonaistaloudellisesti edullisimpien tarjousten tehneiden tarjoajien kanssa kohdan "Valittu toimittaja/toimittajat" mukaisesti.

Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.10.2023 - 30.9.2024, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.



Valittu toimittaja/toimittajat:

Joensuun Ympäristötuotanto Oy
- Pos 10: Alue P7, Onttola, pihat

Juhan Nostopalvelu Oy
- Pos 6: Alue K4, Uuro, Kontioniemi, Kontiorannan entinen varuskunta-alue, kadut ja tiet
- Pos 7: Alue P4, Uuro, Kontioniemi, Kontiorannan entinen varuskunta-alue, pihat

Keikka-Apu
- Pos 5: Alue P2, Lehmo, pihat

Konepalvelu H. Tahvanainen Oy
- Pos 1: Alue K1, Kirkonkylä, kadut ja tiet
- Pos 2: Alue P1, Kirkonkylä, Pihat

Kuljetusliike Sami Juntunen Oy
- Pos 3: Alue K2, Lehmo, Pohjoisosa, kadut ja tiet
- Pos 4: Alue K3, Lehmo, Eteläosa, kadut ja tiet

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakolta ilmoitettuna aikana 28.05.2021.

Allekirjoitus

Mika Purmonen

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046