
HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Loviisan kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö PU 50/10.03.02/2018 Loviisa - SSC -hanke, LG peruskorjaus, PUTKIURAKKA

Hankinnan kohde:

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne Lovisa Gymnasium:in (LG) peruskorjaukseen.

Kerrosala: 2970,5 m²
Huoneistoala: 1 759,0 m²

Hankkeen toteutusmuoto on jaettu urakka.

Tämä hankintailmoitus ja kilpailutus pitää sisällään kyseisen hankkeen PUTKITYÖT. Putkiurakka on sivu-urakka, joka alistetaan pääurakkaan alustussopimuksella.

Putkiurakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset putki (LV)- ja sprinkler-työt ja muut asiakirjoissa putkiurakkaan osoitetut työt ja velvoitteet.

Pääurakkaan alistettavat muut sivu-urakat: (Kilpailutetaan erillisinä hankintoina)

- Ilmanvaihtourakka
- Rakennusautomaatiourakka
- Sähköurakka

Rakennusajankohta: 1.6.2019 - 31.12.2019

Rakennushanke rakennetaan Terve talo -periaatteita noudattaen.

Suunnitelmat ovat tietomallinnettu. Tarjoajat saavat tietomallin erikseen pyydettäessä käyttöön jo tarjouslaskentavaiheessa, mutta tietomallia ei sisällytetä sopimusasiakirjoihin. Näin ollen, tietomallia ei voi käyttää myöhemmin määrälaskennan perusteena.

Samalle tontille Loviisan kaupunki rakennuttaa uuden koulurakennuksen, Lovisanejdens högstadium (LNH). Uudisrakennuksen urakat kilpailutetaan samanaikaisesti erillisinä kilpailutuksina. Uudisrakennuksen on määrä valmistua 31.5.2019.

Loviisan kaupungilla on saman aikaisesti käynnissä myös kaksi muuta kouluhanketta (Koskenkylän -hankkeet), joista on käynnissä erilliset tarjouskilpailut.

Avoim menettely:

- Pisteytys kokonaishinnan mukaan (Halvin hinta).

Hei,

tajousten jättämisen määräaika siirretään viikolla eteenpäin, koska alkuperäinen laskenta-aika osui hiihtolomaviikolle ja peruskorjaushankkeiden kohdalla määräajan siirtäminen on aikataulullisesti mahdollista.

Hankintamenettely:

Avoim menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

12.02.2018 klo 16:56

Määräaikaan 26.03.2018 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 4 tarjousta

- Erikssonin Putki Oy
- Haveputki Oy
- Kouvolan Peltityö Oy
- R.A.Wickholm Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

04.04.2018

Valittu toimittaja/toimittajat:

- Haveputki Oy
- Putkiurakka (sis. sprinklerjärjestelmän)

Lisätietoja päätöksestä

Loviisan kaupunki, Tekninen lautakunta