
HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt:

Joensuun kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 234614 Marjalan koulun laajennuksen ilmanvaihtourakka

Hankinnan kohde:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Marjalan koulun laajennuksen sekä Marjalan koulun vanhoissa tiloissa tehtävien korjaus- ja muutostöiden ilmanvaihtourakkahankinnan.

Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta urakoitsijalta.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

13.05.2019 klo 08:17

Määräaikaan 20.06.2019 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 5 tarjousta

- Lämpökarelia Oy
- Karelian Talotekniikka Oy
- Are Oy
- LVI-Bloneerit Oy
- Ilma-Karelia Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

27.06.2019

Päätös:

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta, max. 100 pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on päätöksen liitteenä.

Päätän, että sopimus Marjalan koulun laajennuksen sekä Marjalan koulun vanhoissa tiloissa tehtävien korjaus- ja muutostöiden ilmanvaihtourakasta tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Are Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelu:

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta, max. 100 pistettä, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Valittu toimittaja/toimittajat:

Are Oy

-

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3 ja hankintapäällikön päätös 21.10.2014 § 3.

Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakolta ilmoitettuna aikana 28.06.2019.

Allekirjoitus

Päivi Halonen
hankintojen kehittämispäällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Päivi Halonen, +358 133377433