

## Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

### Mukana olevat muut yhteisöt

Joensuun kaupunki

## Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 297334 Mehtimäkihalli, uudisrakennus, Vaihe 2, Rakennusurakka

### Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Mehtimäkihallin uudisrakennuksen vaiheen 2 rakennusurakan hankinnan.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta urakoitsijalta.

Urakkamuotona on jaettu urakka.

Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii Mehtimäkihallin uudisrakennuskohteen, vaihe 2 töiden osalta pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.

Putki-, ilmanvaihto-, sprinkler-, rakennusautomaation ja sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina.

Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rakennustekniset työt (rakennusurakka) asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi ja työmaapalvelut, jotka koskevat edellä mainittuja sivu-urakoita ja rakennuttajan hankintoja.

### Hankintamenettely

Avoin menettely

### Tarjouspyyntö lähetetty

29.04.2020 klo 15:04

### Määräaikaan 08.06.2020 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 3 tarjousta

- Rakennustoimisto K Tervo Oy
- YIT Suomi Oy
- Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy

## Päätös

### Päätös tehty

15.06.2020

---

### **Päätös:**

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteenä.

Päätän, että sopimus Mehtimäkihallin uudisrakennuksen vaiheen 2 rakennusurakan hankinnasta tehdään edullisimman tarjouksen tehneen Rakennustoimisto K Tervo Oy:n kanssa.

### **Päätöksen perustelu:**

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

### **Valittu toimittaja/toimittajat:**

Rakennustoimisto K Tervo Oy

### **Nähtävänäpito:**

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakoita ilmoitettuna aikana 18.06.2020.

### **Allekirjoitus**

---

Mika Purmonen

### **Lisätietoja päätöksestä**

Mika Purmonen, +358 133375046