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Hankintayksikkö

Asia ja sen selvitys

Loviisan kaupunki

Hankinnan kuvaus:
Loviisan kaupunki siirrättää 10 kpl Adapteon (Cramo) parakkeja, jotka ovat 
olleet koulun käytössä. 
Parakit siirretään Isnäsin koulun pihaan päiväkodin väistötiloiksi oheisten 
asiakirjojen mukaisesti. 

Hankinta on kokonaishankinta, sisältäen alue- ja LVIS- työt kummassakin 
päässä.  
nostot, siirrot, parakkien valmistelutyöt siirtoa varten, sekä kasauksen ja 
muutostyöt päiväkodin käyttöön. 

Urakoitsija toimii hankkeen pääurakoitsija ja -toteuttajana.  

 

Tarjouspyyntö 939/10.03.02/2020 Isnäsin päiväkoti, väliaikaistilat

Hankintamenettely
Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty
26.10.2020 klo 16:46

- Elementit-E Oy

- Rakennusapu Puumalainen Oy

- Pernajan Rakennus oy

- Hava Oy

- Rakennustoimisto Insinöörilinja Oy Kotka
- Oy Rakennuspartio

- Mc Machin oy

Määräaikaan 09.11.2020 klo 13:00 mennessä saapui yhteensä 7 
tarjousta
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Lisätietoja päätöksestä

Pia Rajala, +358 440555364

Allekirjoitus

Sari Paljakka
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