
HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Joensuun seudun hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt:

Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö

Asia ja sen selvitys

25378 Multimäen rakentaminen 2. vaihe, projekti 2478

Hankinnan kohde:

Joensuun seudun hankintatoimi pyytää tarjoustanne Joensuun kaupungin kaupunkirakenneyksikön toimeksiannosta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainitun rakennuskohteen kadunrakennusurakasta.

Rakennuskohde sisältää Joensuun Multimäen kaupunginosassa sijaitsevien Tiluskaaren, Lypsytarhantien sekä Kettuvaarantien kevyen liikenteen väylän plv 820 – 1000 rakentamisen.

Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana.

Urakan tulee olla kokonaisuudessaan valmis viimeistään 31.8.2016

Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Kansallisen kynnysarvon ylittävä:

Kyllä

Osatarjoukset hyväksytään:

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään:

Ei

Menettelyllä perustetaan puitejärjestely:

Ei

Tarjouspyyntö julkaistu:

11.12.2014 klo 10:30

Määräaikaan 16.01.2015 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 11 tarjousta

- Koneurakointi M. Näätänen
- Pohjois-Karjalan KTK Oy
- KLL INFRA OY



- Maamerkki Infra Oy
- JPH-Maanrakennus Oy
- Kummun maanrakennus Oy
- Destia Oy, Itä-Suomi
- SKS Infra Oy
- koneurakointi antero varis oy
- Konepalvelu Kuivalainen Oy
- NCC Roads Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

23.01.2015

Alkuperäiset hankinta-asiakirjat ovat tarjouspyynnön tekijällä (Joensuun seudun hankintatoimi)

Valittu toimittaja/toimittajat:

Pohjois-Karjalan KTK Oy

- 1. KATUTÖIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %)
- 1.1. Multimäen rakentaminen 2. vaihe -kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät katutyöt
- 2. VESIHUOLTOTÖIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %)
- 2.1 Multimäen rakentaminen 2. vaihe -kadunrakennushankkeen kokonaishinnalla tehtävät vesihuoltotyöt
- 3 KAAPELIURAKOIDEN VELVOTTEIDEN RAKENTAMINEN (alv 0 %)
- 3.1 Katuvalourakasta kadunrakennusurakkaan tulleiden velvoitteiden rakentaminen
- 3.2 Sähköurakasta (=Caruna Espoo Oy) kadunrakennusurakkaan tulleiden velvoitteiden rakentaminen
- 3.3 Teleurakasta 1 (=Elisa Oyj) kadunrakennusurakkaan tulleiden velvoitteiden rakentaminen

Tiedoksianto

Päätöksen olen antanut tiedoksi sähköisesti 05.02.2015 seuraaville:

- Destia Oy, Itä-Suomi
- JPH-Maanrakennus Oy
- KLL INFRA OY
- Konepalvelu Kuivalainen Oy
- koneurakointi antero varis oy
- Koneurakointi M. Näätänen
- Kummun maanrakennus Oy
- Maamerkki Infra Oy



-
- NCC Roads Oy
 - Pohjois-Karjalan KTK Oy
 - SKS Infra Oy

Jesse Hakkarainen

Lisätietoja päätöksestä

Jesse Hakkarainen