



Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 339437 Green Park II tuotantohalli 2 uusi katos, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Green Park II tuotantohalli 2 katoksen rakentamisen kokonaisurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Rakennuspaikka:

Joensuun kaupunki, Penttilä (16) kaup.osa, 1634, tontti 20 Kuhasalontie 18, 80220 Joensuu

Urakkamuotona on kokonaisurakka. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään sopimuksen suoraan valitun urakoitsijan kanssa.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

26.04.2021 klo 14:58

Määräaikaan 18.05.2021 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 2 tarjousta

- Rakennusliike H. Korhonen Oy
- Kesälahden Rakennus OY

Päätös

Päätös tehty

21.06.2021

Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.



Hankintaan saapui yhteensä kaksi (2) tarjousta, jotka molemmat ylittivät hankintaan varatut määrärahat selvästi. Tästä johtuen hankintayksiköllä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin keskeyttää kilpailutus.

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on arvioinut keskeyttämisen syitä hankintalain periaatteiden mukaisesti ja tullut siihen tulokseen, että keskeyttäminen ei syrji tarjoajia.

Päätän, että Green Park II tuotantohalli 2 katoksen rakentamisen kokonaisurakan hankinta keskeytetään määrärahojen riittämättömyyden vuoksi.

Päätöksen perustelu:

Hankinnan keskeyttäminen määrärahojen riittämättömyyden vuoksi

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakoita ilmoitettuna aikana 24.06.2021.

Allekirjoitus

Mika Purmonen

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046