

Hankintayksikkö

Varkauden kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö VRK/52/02.08.00.01/2019 Könönpellon koulun viemäreiden uusiminen vaihe 1

Hankinnan kuvaus:

Könönpellon koulun viemäreiden uusiminen vaihe 1. Hanke toteutetaan LVI-suunnittelu Ismo Heinonen Oy:n laatimien suunnitelmien mukaan.

Urakka-aika on 6.6. - 29.7.2022.

Tarjoajan on tutustuttava kohteeseen paikkaan päällä käymällä, käynnit sovittava: Jyri Kolehmainen 040-519 4985.

Urakkatarjouksesta ei makseta palkkiota.

Hankkeeseen kuuluu Könönpellon koulun viemäreiden uusinta vaiheessa 1 eli liikuntasalin ja tien puoleisessa siivessä tarvittavine rakennus- ja aputöineen täydellisesti valmiiksi saatettuna suunnitelmien osoittamassa laajuudessa ja kohdissa. Vaiheiden 1 ja 2 rajat, sekä urakkarajat on esitetty suunnitelmissa. Pohjaviemäri on sukitettu, eli sille ei tässä hankkeessa tehdä muuta kuin uusien putkistojen liitokset vanhoihin paikkoihin. Kattoläpivientejä ei uusita, vaan uusilla putkilla liitytään vanhoihin läpivienteihin niiden välittömässä läheisyydessä. Uudet viemäreiden pystynousut rakennetaan pääosin eri paikkoihin kuin vanhat ja vanhat viemärit ja kotelot jätetään paikoilleen. Toisarvoisissa tiloissa uusia pystynousuja ei koteloida. Kaikki lävistyksiset ja reikien teot kuuluvat urakkaan. Urakkaan ei kuulu sähkö- ja automaatiotöitä. Uudet viemärit rakennetaan Rehau Raupiano plus putkista valmistajan ohjeiden mukaan käyttäen saman valmistajan tähän järjestelmään tarkoitettuja kannakkeita. Valmiiksi rakennetut putkistot videokuvataan sisäpuolelta ja tallenteet luovutetaan tilaajalle.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

31.03.2022 klo 10:44

Määräaikaan 19.04.2022 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 2 tarjousta

- Lämpövelho Oy
- VAN-palvelut Oy

Päätös

Päätös tehty

26.04.2022

Päätös:

liite

Päätöksen perustelu:

liite

Valittu toimittaja/toimittajat:

VAN-palvelut Oy

-

Nähtävänäpito:

liite

Allekirjoitus

Jussi Kuokkanen

Lisätietoja päätöksestä

Jyri Kolehmainen