



Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Kiteen kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 394833 Hutsin kentän pinnoitteen uusiminen, Kitee

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti urakkahankinnan koskien Kiteen Hutsin kentän pinnoitteen uusimista.

Hankinta käsittää Kiteen Hutsin yleisurheilukentän korjaustyöt suunnitelma-asiakirjoissa osoitetussa laajuudessa osoitteessa Urheilutie 7, 82500 Kitee. Työt voidaan aloittaa 08.08.2022 ja urakan töiden tulee olla valmiina viimeistään 15.09.2022.

Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset.

Hankintamalli on yhden (1) urakoitsijan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta urakoitsijalta.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

05.04.2022 klo 14:42

Määräaikaan 05.05.2022 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 2 tarjousta

- Unisport Infra Oy
- Destia Oy

Päätös

Päätös tehty

13.05.2022

Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteenä.



Päätän, että sopimus Kiteen Hutsin kentän pinnoitteen uusimisen urakasta tehdään edullisimman tarjouksen tehneen Unisport Infra Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Valittu toimittaja/toimittajat:

Unisport Infra Oy

-

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakolta ilmoitettuna aikana 20.5.2022.

Allekirjoitus

Päivi Halonen

Lisätietoja päätöksestä

Päivi Halonen, +358 133377433