

Hankintayksikkö

Lohjan kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 392899 Moisioin päiväkoti 1:n vesikaton uusimisen hankinta

Hankinnan kuvaus:

Hankinta sisältää:

Vesikatteen uusimisen alusrakenteineen, pinta-ala n. 1060 m² korjaustyöselostuksen ja muiden rakennesuunnitelmien mukaisesti sisältäen muun muassa:

Vanha profiilipeltikate aluskatteineen (kartonki) ja ruoteineen puretaan; vanhat otsalaudat, reunapellit, lumiesteet sekä rännit ja syöksyt poistetaan; tarkistetaan alusrakenteiden kunto, katon korotus rakennesuunnitelmien mukaisesti, asennetaan uusi lukkosaumapeltikate valmistajan ohjeiden mukaisesti, sävy musta, vesikaton kaltevuus 1:7/1:4); uudet otsalaudat (kattovasojen päiden oltava yläosastaan pystysuorassa), reunapelit RR30, rännit ja syöksyt, väri RR20 (HUOM! Kts. rakennesuunnitelmat). Lisäksi räystäiden aluslaudat, otsapinnat sekä katoksen harvalaudoituksen uusinta pohjamaalattuina sisällytetään urakkaan.

Läpiviennit uusitaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. Vesikatteen uusimiseen tarvittavat IV- ja sähkötyöt kuuluvat urakkaan.

Yläpohjaeristeiden uusimisen; vanhat eristeet poistetaan, asennetaan uudet eriste villalevyt rakennesuunnitelmien mukaisesti

Vesikaton yläosan päättyessä seinään; avataan seinälaudoitus kauttaaltaan, jotta liittymä saadaan tiiviiksi ja varmistettua katon tuuletus, (HUOM! Kts. rakennesuunnitelmat)

Vesikatteen ja yläpohjaeristeiden uusiminen ja korotus tulee tehdä osissa sääolot huomioiden.

Purkujätteet tulee käsitellä asianmukaisella tavalla. Kaikkien purku- ja rakennusjätteiden poistaminen ja toimittaminen asianmukaiseen jätteenkäsittelypaikkaan kuuluu urakkaan kuin myös urakan jälkeinen työmaa-alueen siivous.

Työmaa-alueen aitaus kuuluu urakkaan.

Mitat ja määrät on tarkistettava työmaalla.

Työ tulee tehdä valmiiksi heinäkuun 2022 loppuun mennessä.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

05.04.2022 klo 13:32

Määräaikaan 27.04.2022 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 3 tarjousta

- Bsteel Oy
- HS Group Severi Oy
- Mijorak Oy

Päätös

Päätös tehty

13.05.2022

Valittu toimittaja/toimittajat:

HS Group Severi Oy

-

Lisätietoja päätöksestä

Salla Hietava