

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Liperin kunta

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 395321 Liperin kirkkolahden palvelulaiturin rakentaminen

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kirkkolahden palvelulaiturin rakentamisen hankinnan.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilauksen suoraan valitulta toimittajalta.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

08.04.2022 klo 14:57

Määräaikaan 28.04.2022 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 2 tarjousta

- Suomen Laiturikauppa Oy
- A-laiturit Oy

Päätös

Päätös tehty

27.06.2022

Päätös:

Hankintalain 132-135 §:ssä säädetään hankintaoikaisusta. Hankintaoikaisu on muutoksenhakua ja virheen korjaamista koskeva menettely, joka lisättiin vuonna 2010 hankintalakiin. Hankintaoikaisu voi tulla vireille asianosaisaloitteisena, mutta lisäksi myös hankintayksikön omasta aloitteesta, jolloin hankintayksikkö voi 90 päivän kuluessa päätöksestä ottaa asian uudelleen käsiteltäväkseen. Koska tehdystä päätöksestä 05.05.2022 ei ole kulunut vielä 90 päivää, Pohjois-Karjalan hankintatoimi käyttää oikeuttaan hankintaoikaisuun.

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Alkuperäisessä hankintapäätöksessä valituksi toimittajaksi tuli A-laiturit Oy:n tekemä tarjous. Hankintasopimusta ei ole vielä tehty, joten hankintaa ei ole

laitettu vielä täytäntöön.

Hankinta joudutaan keskeyttämään hankintayksikön muuttuneen rahoitustilanteen vuoksi. Hankintaan varatut määrärahat joudutaan kohdentamaan muualle ja näin ollen hankintayksiköllä ei ole mahdollisuuksia toteuttaa palvelulaiturin hankintaa. Hankintayksikön muuttunut rahoitustilanne on oikeuskäytännössä yleisesti hyväksytty keskeyttämisperuste.

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on arvioinut keskeyttämisen syitä hankintalain periaatteiden mukaisesti ja tullut siihen tulokseen, että keskeyttäminen ei syrji tarjoajia.

Päätän, että Liperin kirkkolahden palvelulaiturin rakentamisen hankinta keskeytetään hankintayksikön muuttuneen rahoitustilanteen vuoksi.

Päätöksen perustelu:

Hankinnan keskeyttäminen hankintayksikön muuttuneen rahoitustilanteen vuoksi

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 27.06.2022.

Allekirjoitus

Mika Purmonen

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046