

## Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

### Mukana olevat muut yhteisöt

Liperin kunta

## Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 407481 Liperin kunnan Rahtitien jatkeen rakentaminen

### Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin Rahtitien jatkeen rakennusurakan hankinnan.

Urakka käsittää seuraavat katujen rakennustyöt suunnitelma-asiakirjojen ja tarjouspyynnön mukaisesti käyttökuntoon saatettuina viimeistelytoineen:

- Kaivantojen tuentatarpeen geotekninen arviointi
- Katujen rakentaminen:
  - Rahtitien jatke plv 150-480
  - viherkaistalla erotetun kevyenliikenteenväylän rakentaminen plv 150-480
- Kuivatuksen rakentaminen
- Salaojat
- Muut suunnitelman mukaiset verkoston laitteet
- Muut työt:
  - Liikennemerkkit
  - Tiemerkinnot
  - Tilapäisten liikennejärjestelyjen järjestäminen
- Viimeistelytyöt:
  - Nurmetukset (uudet ja rikkoutuneet)
  - Asfaltointityöt eivät kuulu urakkaan, Urakoitsijalle kuuluu kuitenkin pohjan viimeistely tasaumurskeineen asfaltoitavaan kuntoon, yhteydenpito asfaltointiurakoitsijaan ja asfaltoitavan alueen luovutus asfaltointiurakoitsijalle sekä reunamurskeiden asennus asfaltoinnin jälkeen. Varsinaisen asfaltoinnin maksaa tilaaja suoraan asfaltointiurakoitsijalle.

Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset.

Rakennuskohde on hyväksytty Liperin kunnan vuoden 2022 investointiohjelmaan. Rahtitien rakentamisen käynnistys edellyttää vielä lautakunnan erillispäätöstä, joka tehdään 16.8.2022. Urakkasopimuksen edellytys on, että koko hankkeen rahoitus saadaan järjestettyä. Mikäli ko. rahoituksesta johtuen hanketta ei voida toteuttaa, kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta esittää toisiinsa kohdistuvia vaatimuksia.

Hankintamalli on yhden (1) urakoitsijan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta urakoitsijalta.

---

## Hankintamenettely

Avoin menettely

### Tarjouspyyntö lähetetty

30.06.2022 klo 10:25

### Määräaikaan 22.07.2022 klo 10:00 mennessä saapui yhteensä 6 tarjousta

- Koneurakointi Antero Varis Oy
- luiskalle oy
- Savon Kuljetus Oy
- Maarakennus Niemeläinen Oy
- Recset Oy
- Konepalvelu J.Nenonen Oy

## Päätös

### Päätös tehty

28.07.2022

### Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankintana.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteenä.

Rahtitien rakentamisen käynnistys edellyttää vielä lautakunnan erillispäätöstä, joka tehdään 16.8.2022. Urakkasopimuksen edellytys on, että koko hankkeen rahoitus saadaan järjestettyä. Mikäli ko. rahoituksesta johtuen hanketta ei voida toteuttaa, kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta esittää toisiinsa kohdistuvia vaatimuksia.

Päätän, että sopimus Liperin Rahtitien jatkeen rakennusurakan hankinnasta tehdään edullisimman tarjouksen tehneen Koneurakointi Antero Varis Oy:n kanssa.

### Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankintana.

### Valittu toimittaja/toimittajat:

Koneurakointi Antero Varis Oy

-



---

## Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 28.7.2022.

## Allekirjoitus

---

Päivi Halonen

## Lisätietoja päätöksestä

Päivi Halonen, +358 133377433