

Hankintayksikkö

Varkauden kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö VRK/52/02.08.00.01/2019 Repokankaan koulun ilmanvaihtojärjestelmän saneeraus vaihe 3

Hankinnan kuvaus:

Varkauden kaupungin repokankaan koulun iv-järjestelmän saneeraus vaihe 3. Hanke toteutetaan LVI-suunnittelu Ismo Heinosen päivittämien LVI-insinööritoimisto Hämäläisen laatimien suunnitelmien mukaan. Tässä tarjouspyynnössä on liitteenä alkuperäiset LVI-insinööritoimisto Hämäläisen suunnitelmat, päivitettyt suunnitelmat ja kaksi vuotta sitten toteutetun vaiheen 1 toteutussuunnitelmat, jotka on laatinut Insinööritoimisto HTTC, sekä alkuperäisiä iv-suunnitelmia ja leikkauspiirustuksia. Urakka-alue on merkitty Ismo Heinosen suunnitelmiin merkinnällä urakka-alue 3.

Urakka-aika on 22.5. - 1.8.2023 kuitenkin siten, että nykyinen laitteisto oltava toiminnassa 4.6.2023 saakka.

Tarjoajan on tutustuttava kohteeseen paikkaan päällä käymällä, käynnit sovittava: Santeri Jääskeläinen 044-743 6369, Jyri Kolehmainen 040-519 4985

Hankkeeseen kuuluu rakennuksen osan A kanavistojen ja ilmanjakolaitteiden toteutus täydellisesti valmiiksi ja liitokset ullakolla vaiheessa 1 ja 2 uusittuihin kanaviin.

Kaikki rakennus- ja aputyöt kuuluvat urakkaan. Sähkö- ja automaatiotyöt eivät kuulu urakkaan, vaan ne toteutetaan tilaajan erillishankintana. Vaurioituneet alakattolevyt ja rangat korvataan uusilla.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

20.01.2023 klo 12:27

Määräaikaan 20.02.2023 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 1 tarjoutta

- Lämpövelho Oy

Päätös

Päätös tehty

28.02.2023

Päätös:

Liite

Päätöksen perustelu:

Liite

Valittu toimittaja/toimittajat:

Lämpövelho Oy

-

Allekirjoitus

Jussi Kuokkanen

Lisätietoja päätöksestä

Jussi Kuokkanen