



HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt:

Joensuun kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 251009 Karsikon koulun rakentaminen, TerveTalo -konsultti

Hankinnan kohde:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Karsikon koulun rakentamisen TerveTalo -konsultin tehtävien hankinnan.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Tarjouspyynnössä ilmoitetun hankinnan kokonaisarvon (690000 euroa alv 0%) laskennassa on otettu huomioon kaikkien kuuden kilpailutuksen arvioitu arvo yhteensä. Suunnittelutyöt on jaettu seuraavasti viiteen eri tarjouspyyntöön; arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö- ja RAU-suunnittelu sekä TerveTalo -konsultti.

Muita valittavia suunnittelualoja hankkeessa ovat kustannussuunnittelu, mahdollinen akustiikkasuunnittelu sekä palotekninen suunnittelu ja pohjarakenteiden suunnittelu.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

02.09.2019 klo 10:43

Määräaikaan 08.10.2019 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 5 tarjousta

- WSP Finland Oy
- Sisäilmatalo Kärki Oy
- Ramboll CM Oy
- Brado Oy
- Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

01.11.2019

Päätös:



Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Pisteytys, pisteiden määräytyminen ja laskukaavat ovat nähtävillä hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta.

Päätän, että sopimus Karsikon koulun rakentamisen TerveTalo -konsultin tehtävien hankinnasta tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Sisäilmatalo Kärki Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Valittu toimittaja/toimittajat:

Sisäilmatalo Kärki Oy

Toimivallan perusteet

Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3.

Nähtävänäpito

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakolta ilmoitettuna aikana 01.11.2019.

Allekirjoitus

Mika Purmonen
Hankintapäällikkö

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046