

---

## HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

### Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

### Mukana olevat muut yhteisöt:

Liperin kunta

### Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 234572 Liperin kunnan LVI-tekniset huolto-, korjaus- ja asennuspalvelut

### Hankinnan kohde:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan hallinnoimien kiinteistöjen LVI-teknisten huolto-, korjaus- ja asennuspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2020 - 31.12.2022.

Päätoteuttajan rooli sovitaan työkohtaisesti. Palveluntuottajan tulee sitoutua toimimaan myös päätoteuttajan roolissa.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely/kohderyhmä, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

### Hankintamenettely:

Avoin menettely

### Tarjouspyyntö lähetetty:

30.08.2019 klo 14:21

### Määräaikaan 23.09.2019 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 8 tarjousta

- Suomen LVIS-Huolto Oy
- Are Oy
- Asennustekniikka Katajisto Oy
- LÄMPÖKARELIA ITÄ-SUOMI OY
- Ylämyllyn Pelti ja Ilmastointi Ky
- Aj-ilmastointi Oy
- Caverion Suomi Oy
- Jokiputki OY

### Päätös

### Hankintapäätös tehty:

19.11.2019

### Päätös:

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 pistettä, jota

---

arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.

Arviointiperusteet ja pisteiden jakautuminen ovat nähtävissä päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa.

Päätän, että sopimus Liperin kunnan hallinnoimien kiinteistöjen LVI-tekni-  
huolto-, korjaus- ja asennuspalveluiden hankinnasta sopimuskaudelle  
01.01.2020 - 31.12.2022 tehdään kohderyhmittäin kokonaistaloudellisesti  
edullisimpien tarjousten tehneiden toimittajien kanssa kohdan valittu  
toimittaja/toimittajat mukaisesti.

**Päätöksen perustelu:**

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, max. 100 pistettä, jota  
arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kohderyhmittäin.

**Valittu toimittaja/toimittajat:**

Caverion Suomi Oy  
- Putkityöt

Ylämyllyn Pelti ja Ilmastointi Ky  
- Ilmanvaihtotyöt

**Toimivallan perusteet**

Joensuun kaupungin elinvoimajohtajan päätös 10.01.2017 § 3 ja  
hankintapäällikön päätös 21.10.2014 § 3.

**Nähtävänäpito**

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa  
ennakolta ilmoitettuna aikana 22.11.2019.

**Allekirjoitus**

---

Päivi Halonen  
hankintojen kehittämispäällikkö

**Lisätietoja päätöksestä**

Päivi Halonen, +358 133377433