



Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Kiinteistö Oy Kummun Kodit

Outokummun kaupunki

Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 252938 Outokummun sähkötekniset korjaus-, huolto- ja asennuspalvelut

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Outokummun kaupungin, Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy ja Kiinteistö Oy Kummun Kodit hallinnoimien kiinteistöjen sähkötekniisten töiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2020 - 31.12.2021 + neljän (4) vuoden optio.

Sopimus jatkuu neljällä (4) vuodella ajalle 01.01.2022 - 31.12.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti.

Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa.

Päätoteuttajan rooli sovitaan työkohtaisesti. Palveluntuottajan tulee sitoutua toimimaan myös päätoteuttajan roolissa.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa valitun toimittajan kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukainen hankintasopimus.

Hankintamenettely

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty

05.11.2019 klo 08:23

Määräaikaan 05.12.2019 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 5 tarjousta

- Kontio-Sähkö Oy

- Are Oy



- Ula-Sähkö Oy
- Joensuun Sähköinsto Oy
- Caverion Suomi Oy

Päätös

Päätös tehty

17.12.2019

Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten avaamisen jälkeen on käynyt ilmi, että hankintayksikkö ei ole osannut ottaa tarjouspyynnössä huomioon kaikkia olennaisia hankintaan vaikuttavia tekijöitä. Hankintayksikkö ei ole osannut painottaa tarjouspyynnössä ilmoitettuja kohteita oikeassa käyttösuhteessa ja tästä johtuen vertailu ei anna kuvaa palvelun todellisten kustannusten jakautumisesta.

Pohjois-Karjalan hankintatoimi on arvioinut keskeyttämisen syitä hankintalain periaatteiden mukaisesti ja tullut siihen tulokseen, että keskeyttäminen ei syrji tarjoajia.

Päätän, että Outokummun kaupungin, Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy ja Kiinteistö Oy Kummun Kodit hallinnoimien kiinteistöjen sähkötekniisten töiden hankinta sopimuskaudelle 01.01.2020 - 31.12.2021 keskeytetään.

Päätöksen perustelu:

Hankinnan keskeyttäminen, koska hankintayksikkö ei ole osannut ottaa tarjouspyynnössä huomioon kaikkia olennaisia hankintaan vaikuttavia tekijöitä.

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakolta ilmoitettuna aikana 20.12.2019.

Allekirjoitus

Mika Purmonen

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046

